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Programul Operational pentru Pescuit

are balta peste

ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA “PRUT - DUNARE” GALATI
Strategia de dezvoltare durabila a zonei pescaresti

(Anexa 9BF din Ghidul de finantare)
Nr. de inregistrare.......... /Data........

GRILA DE EVALUARE FINANCIARA

MASURA: 4 - Tmbunététirea sistemului de valorificare a produselor pescaresti
locale

D OPERATIUNEA 4.1: Modernizarea mijloacelor de transport al pestelui proaspat si
produselor din peste

D OPERATIUNEA 4.3 Promovarea produselor si serviciilor locale legate de pescuit
si acvacultura

D OPERATIUNEA 4.4. Utilizarea inovatiei si informatiei pentru dezvoltarea sectorului
pescaresc

Statutul JURIIC ... e ———————————
| - )’ QR =] email:...cccenciiinnnnns

Date personale (responsabil legal de proiect)
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Functia responsabilului legal de proiect:................cooiiiiiiii,
Fax:....coooennnnn Tl (=111 F- T| L

Contributia publica:.......cccccccciiiiiiinennnnnn. Contributia privata:..........ccceecveerrinnnnnes
Grila de evaluare financiara
Denumire criteriu Pct. din Punctaj
Dosarul CF
2. Calitatea, maturitatea si sustenabilitatea proiectului
21 Capacitatea solicitantului de a implementa proiectul din punct

de vedere financiar
a. Resursele materiale si umane (echipa de proiect) sunt
clar definite si sunt adecvate pentru implementarea
proiectului. 2-3puncte
b. Resursele materiale si umane (echipa de proiect) sunt
suficiente.0.5-1.5puncte
c. Resursele materiale si umane (echipa de proiect) sunt CF
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insuficiente.0 -0.5puncte
2.2 Metodologia de implementare a proiectului DIN PUNCT DE
VEDERE FINANCIAR
a. Obiectivele proiectului sunt clare si pot fi atinse in
perspectiva realizarii proiectului. Activitatile proiectului CF
sunt clar identificate si detaliate si strans corelate in
cadrul calendarului de realizare, cu atributiile
membrilor echipei de proiect si cu planificarea
achizitiilor publice. Rezultatele anticipate si
indicatorii de realizare sunt corelati cu activitatile gi
tintele stabilite sunt fezabile. Sunt identificate riscuri gi
mecanisme adecvate de gestionare a riscurilor
3 puncte
b. Obiectivele proiectului pot fi partial atinse n
perspectiva realizarii proiectului. Activitatile proiectului
sunt identificate i detaliate si partial corelate in cadrul
calendarului de realizare, cu atributiile membrilor
echipei de proiect si partial corelate cu planificarea
achizitiilor publice. Rezultatele anticipate si
indicatorii de realizare sunt partial corelati cu
activitatile si tintele stabilite sunt partial fezabile. Sunt
identificate riscuri insa mecanismele de gestionare a
riscurilor sunt ineficace 1.5puncte
c. Obiectivele proiectului nu sunt realiste in perspectiva
realizérii proiectului. Activitatile proiectului sunt
identificate dar nu sunt corelate nici in cadrul
calendarului de realizare, cu atributiile membrilor
echipei de proiect si nici cu planificarea achizitiilor
publice. Rezultatele anticipate si indicatorii de
realizare sunt slab corelati cu activitatile iar tintele
stabilite nu sunt fezabile. Nu sunt identificate riscuri sau
mecanisme de gestionare a lor
0.5puncte
2.3 Bugetul proiectului
a. Bugetul este complet si corelat cu activitatile
prevazute, resursele alocate/estimate si este justificat Bugetul
fatd de obiectivele propuse si rezultatele estimate. | proiectului
Costurile sunt corect calculate, detaliate, coerente si
realiste si necesare pentru implementarea proiectului.
Bugetul proiectului a fost corect repartizat pe sursele
de finantare existente. 6 puncte
b. Bugetul este complet si partial corelat cu activitatile
prevazute, resursele alocate/estimate si este justificat
fata de obiectivele propuse si rezultatele estimate.
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Costurile sunt partial corect calculate, detaliate,
coerente si realiste si necesare pentru implementarea
proiectului. Bugetul proiectului a fost partial corect
repartizat pe sursele de finantare existente. 3 puncte

2.4 Sustenabilitatea proiectului din punct de vedere financiar

a. Solicitantul a identificat si estimat disponibilitatea CF
resurselor  financiare  necesare  sustenabilitatii
proiectului. 3 puncte

b. Solicitantul identifica partial actiunile necesare pentru
asigurarea  continuitatii  proiectului, estimeaza
disponibilitate relativda a resurselor financiare
necesare sustenabilitatii proiectului. 1.5 puncte

c. Solicitantul nu identifica actiunile necesare pentru
asigurarea continuitatii proiectului, nu estimeaza
disponibilitatea  resurselor financiare necesare
sustenabilitatii proiectului. 0 puncte

Fiecare subcriteriu de mai sus va fi punctat de la 0 la 6.

Punctajul obtinut la un criteriu reprezinta suma punctajelor obtinute la subcriteriile respective.

Tn urma evaluérii tehnice si financiare, se calificd numai proiectele care obtin un punctaj de minim 51.
Punctarea a cel putin unuia dintre subcriterii cu 0 conduce automat la respingerea proiectului.
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