



ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ "PRUT - DUNĂRE" GALAȚI
Strategia de dezvoltare durabilă a zonei pescărești

Nr. de înregistrare...../Data.....
(Anexa 9BT din Ghidul de finanțare)

GRILA DE EVALUARE TEHNICA

MASURA: 2 – Îmbunătățirea capacității factorului uman de a susține dezvoltarea durabilă a zonei

OPERAȚIUNEA 2.1 - Certificarea calității produselor și serviciilor locale din sectorul pescăresc

OPERAȚIUNEA 2.2 – Adaptarea metodelor inovative de producție în domeniul pescăresc

Titlul proiectului

Nr. de înregistrare al proiectului:.....

Numele prenumele/Denumirea Solicitantului :

.....

Statutul juridic

Fax :.....Tel:.....email:.....

Date personale (responsabil legal de proiect)

Nume:.....

Prenume:.....

Funcția responsabilului legal de proiect:.....

Fax:.....Tel:.....email:.....

Durata de implementare a proiectului:

Bugetul propus:.....

Contribuția publică:.....Contribuția privată:.....

| Grila de evaluare tehnică | | | |
|---------------------------|--|----------------------------------|---------|
| | Denumire criteriu | Pct. din Dosarul CF | Punctaj |
| 1. | Relevanța proiectului la realizarea obiectivelor strategiei de dezvoltare a zonei pescărești | | |
| 1.1 | Relevanța proiectului pentru obiectivele măsurii și ale operațiunii | | |
| | a. Solicitantul demonstrează modul în care proiectul este parte integrantă a strategiei locale și modul în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei. Solicitantul demonstrează modalitatea în care proiectul conduce la un impact economic mai mare 6 pct. | CF PA Rezultate anticipate | |
| | b. Solicitantul demonstrează parțial modul în care proiectul | | |



ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ "PRUT - DUNĂRE" GALAȚI
Strategia de dezvoltare durabilă a zonei pescărești

| | | | |
|-------------|---|--|--|
| | <p>este parte integrantă a strategiei locale și modul în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei. Solicitantul demonstrează parțial modalitatea în care proiectul conduce la un impact economic mai mare 3 pct.</p> <p>c. Solicitantul nu demonstrează modul în care proiectul este parte integrantă a strategiei locale și modul în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei. Solicitantul nu demonstrează modalitatea în care proiectul conduce la un impact economic mai mare. 0 pct.</p> | | |
| 1.2 | Crearea și/sau menținerea de locuri de muncă | | |
| | <p>- Pentru Operațiunea 5.1., solicitantul se angajează să creeze mai mult de un loc de muncă temporar în perioada de derulare proiectului; 6 pct.</p> <p>- Pentru Operațiunea 5.1., solicitantul se angajează să creeze un loc de muncă temporar în perioada de derulare proiectului; 3 pct.</p> | <p>CF PA Rezultate anticipate SF/DALI</p> | |
| 1.3. | Proiectele derulate de femei/tineri până în 40 ani | | |
| | <p>a. Proiectul derulat de femei/tineri până în 40 ani 4 pct.</p> <p>b. Proiectul nu este derulat de femei/tineri până în 40 ani 1 pct.</p> | <p>CF secțiunea PA Rezultate anticipate</p> | |
| 1.4 | Importanța proiectului pentru zona pescărească | | |
| | <p>a. proiectul deservește mai mult de o localitate 6 pct.</p> <p>b. proiectul deservește o localitate 3 pct.</p> | <p>CF PA Rezultate anticipate SF/DALI Certificat de urbanism</p> | |
| 1.5 | Utilizarea resurselor locale | | |
| | <p>a. În activitatea curentă, solicitantul/partenerul/organizația utilizează preponderent resurse naturale/ materie primă și forță de muncă locale. 3-6 pct.</p> <p>b. În activitatea curentă, solicitantul/partenerul/organizația utilizează parțial resurse naturale /materie primă și forță de muncă locale. 1-3 pct.</p> | <p>CF. Anexa 4 SF/DALI PA</p> | |



ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ "PRUT - DUNĂRE" GALAȚI
Strategia de dezvoltare durabilă a zonei pescărești

| | | | |
|------------|---|--|--|
| | c. În activitatea curentă, solicitantul/partenerul/organizația nu utilizează resurse naturale / materie primă și forță de muncă locale. 0-1 pct. | | |
| 1.6 | Promovarea egalității de șanse și a nediscriminării | | |
| | <p>a. Solicitantul implementează, în mod curent, o politică privind nediscriminarea și, în contextul acestui proiect, identifică potențiale aspecte legate de discriminare și prevede mecanisme de asigurare a egalității de șanse, inclusiv în cadrul contractelor de achiziții. Proiectul prevede crearea de facilități / adaptarea infrastructurii/ echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilități, unde este cazul. 3-6 pct.</p> <p>b. Solicitantul respectă cerințe minime în domeniu. 1-3 pct.</p> <p>c. Solicitantul nu identifică cerințe minime în domeniu. 0 pct.</p> | CF P.A. SF/DALI | |
| 1.7 | Promovarea dezvoltării durabile (protecția mediului și eficiența energetică) | | |
| | <p>a. Proiectul implementează măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice 3-6 pct.</p> <p>b. Proiectul respectă cerințele legale minime în privința protejării mediului înconjurător și a eficienței energetice 1-3 pct.</p> <p>c. Proiectul nu respectă cerințele legale minime în privința protejării mediului înconjurător și a eficienței energetice 0 pct.</p> | CF. Anexa 4 SF/DALI PA Fisa tehnica de mediu sau acordul de mediu | |
| 1.8 | Utilizarea noilor tehnologii și promovarea societății informaționale | | |
| | <p>a. Investiția propusă conduce la creșterea gradului de utilizare a tehnologiilor noi, moderne și/sau a soluțiilor informatice în procesul de producție/ prestare servicii. Proiectul are potențial inovativ. 3- 6 pct.</p> <p>b. Investiția propusă menține/ nu duce la creșterea gradului de utilizare a tehnologiilor noi, moderne și/sau a soluțiilor informatice în procesul de producție / prestare servicii (potențialul inovativ al proiectului este nesemnificativ) 0-3 pct.</p> | CF PA | |
| 2. | Calitatea, maturitatea și sustenabilitatea proiectului | | |
| 2.1 | Capacitatea solicitantului de a realiza investiția propusă din | | |



ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ "PRUT - DUNĂRE" GALAȚI
Strategia de dezvoltare durabilă a zonei pescărești

| | | | |
|------------|--|--|--|
| | punct de vedere tehnic | | |
| | <p>a. Resursele materiale și umane (echipa de proiect) sunt clar definite și sunt adecvate pentru implementarea proiectului. Solicitantul are experiență în domeniul de activitate ce face obiectul proiectului propus. 2-3 pct.</p> <p>b. Resursele materiale și umane (echipa de proiect) sunt suficiente. Atribuțiile membrilor echipei de proiect nu acoperă în totalitate activitățile prevăzute pentru managementul și implementarea proiectului. Solicitantul are experiență relativă în domeniul de activitate ce face obiectul proiectului propus. 0.5-1.5 pct.</p> <p>c. Resursele materiale și umane (echipa de proiect) sunt insuficiente. Solicitantul nu are experiență în domeniul de activitate ce face obiectul proiectului propus (nu a mai desfășurat activitatea economică ce face obiectul proiectului). Cifra de afaceri aferentă ultimului exercițiu financiar reprezintă maxim 30% din cuantumul finanțării nerambursabile solicitate (după caz).0-0.5 pct.</p> | PA | |
| 2.2 | Gradul de pregătire/maturitate a proiectului | | |
| | <p>Pentru proiecte cu construcții-montaj:</p> <p>a. Solicitantul a efectuat procedura de achiziție publică pentru execuția Proiectului de Execuție, finalizarea Proiectului de execuție este planificată într-un interval prevăzut de maxim 3 luni de la depunerea Cererii de Finanțare, are autorizațiile necesare, are terenul cumpărat (daca este cazul) 3 pct.</p> <p>b. Solicitantul a demarat procedura de achiziție publică, finalizarea Proiectului de Execuție este planificată în maxim 6 luni de la depunerea Cererii de Finanțare, este în curs de obținere a autorizațiilor necesare, are terenul cumpărat (daca este cazul) 1.5 pct.</p> <p>Pentru proiecte fără construcții-montaj:</p> <p>a. Solicitantul prezintă listă cu achizițiile de bunuri și detalierea specificațiilor tehnice ale acestora, finalizarea achizițiilor este planificată într-un interval prevăzut de maxim 3 luni de la semnarea contractului de finanțare, și prevede obținerea autorizațiilor de funcționare până la finalizarea proiectului (daca este cazul) 3 pct.</p> <p>b. Solicitantul prezintă listă cu achizițiile de bunuri și parțial detalierea specificațiilor tehnice ale acestora, finalizarea achizițiilor este planificată într-un interval</p> | <p>CF SF/DALI Avize, autorizații, anexe la S.F.</p> <p>Acte de proprietate / administrare</p> <p>Parti desenate S.F.</p> <p>PA</p> | |



ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ "PRUT - DUNĂRE" GALAȚI
Strategia de dezvoltare durabilă a zonei pescărești

| | | | |
|------------|--|-----------------------------|--|
| | prevăzut de peste 4 luni de la semnarea contractului de finanțare, și nu prevede termenul de obținere a autorizațiilor de funcționare (daca este cazul) 1.5 pct. | | |
| 2.3 | Metodologia de implementare a proiectului DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC | | |
| | <p>a. Obiectivele proiectului sunt clare și pot fi atinse în perspectiva realizării proiectului. Activitățile proiectului sunt clar identificate și detaliate și strâns corelate în cadrul calendarului de realizare, cu atribuțiile membrilor echipei de proiect și cu planificarea achizițiilor publice. Rezultatele anticipate și indicatorii de realizare sunt corelați cu activitățile și țintele stabilite sunt fezabile. Sunt identificate riscuri și mecanisme adecvate de gestionare a riscurilor 3 pct.</p> <p>b. Obiectivele proiectului pot fi parțial atinse în perspectiva realizării proiectului. Activitățile proiectului sunt identificate și detaliate și parțial corelate în cadrul calendarului de realizare, cu atribuțiile membrilor echipei de proiect și parțial corelate cu planificarea achizițiilor publice. Rezultatele anticipate și indicatorii de realizare sunt parțial corelați cu activitățile și țintele stabilite sunt parțial fezabile. Sunt identificate riscuri însă mecanismele de gestionare a riscurilor sunt ineficace 1.5 pct.</p> <p>c. Obiectivele proiectului nu sunt realiste în perspectiva realizării proiectului. Activitățile proiectului sunt identificate dar nu sunt corelate nici în cadrul calendarului de realizare, cu atribuțiile membrilor echipei de proiect și nici cu planificarea achizițiilor publice. Rezultatele anticipate și indicatorii de realizare sunt slab corelați cu activitățile iar țintele stabilite nu sunt fezabile. Nu sunt identificate riscuri sau mecanisme de gestionare a lor. 0.5 pct.</p> | CF S.F./DALI P.A. | |
| 2.4 | Coerența documentației tehnico-economice | | |
| | <p>a. Datele sunt suficiente, corecte și justificate. <i>Părțile desenate sunt complete și corespund cu părțile scrise. Piese scrise sunt corelate și respecta în totalitate concluziile din studiile de teren, expertiza tehnica, audit energetic, PUZ, etc. (daca este cazul).</i> 2-3 pct.</p> | SF/DALI PA (după caz) | |



ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ "PRUT - DUNĂRE" GALAȚI
Strategia de dezvoltare durabilă a zonei pescărești

| | | | |
|------------|---|---------|--|
| | <p>b. Datele sunt suficiente și, în mare măsură justificate. <i>Piesele desenate sunt parțial complete și nu corespund cu părțile scrise / Piesele desenate nu sunt complete și corespund parțial cu părțile scrise. Piesele scrise sunt corelate și respectă concluziile din studiile de teren, expertiza tehnică, audit energetic, PUZ, etc. (dacă este cazul). 1-2 pct.</i></p> <p>c. Datele sunt insuficiente și, în mica măsură justificate. <i>Piesele desenate sunt parțial complete și nu corespund cu părțile scrise / Piesele desenate nu sunt complete și corespund parțial cu părțile scrise. Piesele scrise sunt parțial corelate și nu respectă în totalitate concluziile din studiile de teren, expertiza tehnică, audit energetic, PUZ, etc. (dacă este cazul) 0.5-1 pct.</i></p> <p>d. Datele sunt insuficiente și/sau slab justificate. <i>Piesele desenate nu sunt complete și nu corespund cu părțile scrise. Piesele scrise nu sunt corelate și nu respectă în totalitate concluziile din studiile de teren, expertiza tehnică, audit energetic, PUZ, etc. (dacă este cazul) 0-0.5 pct.</i></p> | | |
| 2.5 | Relevanța soluției propuse de proiect | | |
| | <p>a. Soluția propusă prin proiect răspunde în totalitate scopului/ obiectivelor acestuia. Situația actuală/existența a obiectivului de investiții este detaliată și completă. Descrierea constructivă/funcțională și tehnologică este detaliată și completă. Descrierea lucrărilor de bază/lucrărilor de modernizare/funcțională a dotărilor, s.a. este detaliată și completă. 6 pct.</p> <p>Sunt descrise detaliat funcțiile și capacitățile, sistemul funcțional pe specialități. Este realizată analiza de consum a utilităților sau consumul de utilități.</p> <p><i>Sunt prezentate toate piesele desenate solicitate conform HG 28/2008/model cadru SF (dacă este cazul).</i></p> <p>b. Soluția propusă prin proiect răspunde parțial scopului/ obiectivelor acestuia. Situația actuală/existența a obiectivului de investiții este parțial descrisă și completă.</p> <p>Descrierea constructivă/funcțională și tehnologică este parțial prezentată și completă. Descrierea lucrărilor de bază/lucrărilor de modernizare/funcțională a dotărilor, s.a. este parțial prezentată și completă.</p> <p>Sunt descrise funcțiile și capacitățile, sistemul funcțional pe specialități.</p> <p><i>Sunt prezentate majoritatea pieselor desenate solicitate</i></p> | SF/DALI | |



ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ "PRUT - DUNĂRE" GALAȚI
Strategia de dezvoltare durabilă a zonei pescărești

| | | | |
|------------|---|----------------|--|
| | <p><i>conform HG 28/2008/model cadru SF (dacă este cazul).</i></p> <p>3 pct.</p> <p>c. Soluția propusă prin proiect răspunde în mică măsură scopului/ obiectivelor acestuia. Nu sunt descrise funcțiunile și capacitățile, sistemul funcțional. <i>Nu sunt prezentate piesele desenate solicitate conform HG 28/2008/model cadru SF Anexa 4 (dacă este cazul).</i> 1 pct.</p> | | |
| 2.9 | Sustenabilitatea proiectului după încetarea finanțării nerambursabile din punct de vedere tehnic | | |
| | <p>a. Solicitantul dovedește capacitate solidă de a asigura menținerea, întreținerea investiției, după încheierea proiectului și încetarea finanțării nerambursabile 3 pct.</p> <p>b. Solicitantul dovedește capacitate relativă de a asigura menținerea, întreținerea investiției, după încheierea proiectului și încetarea finanțării nerambursabile 1.5 pct.</p> <p>c. Fluxul de numerar cumulat este negativ cel puțin într-un an din perioada proiecției 0 pct.</p> | S.F/DALI PA | |

Fiecare subcriteriu de mai sus va fi punctat de la 0 la 6.

Punctajul obținut la un criteriu reprezintă suma punctajelor obținute la subcriteriile respective.

În urma evaluării tehnice și financiare, se califică numai proiectele care obțin un punctaj de minim 51.

Punctarea a cel puțin unuia dintre subcriterii cu 0 conduce automat la respingerea proiectului.

Elaborat de:.....

Data finalizării completării grilei de evaluare