



ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ "PRUT - DUNĂRE" GALATI
Strategia de dezvoltare durabilă a zonei pescărești

(Anexa 9AT la Ghidul de finanțare)
Nr. de înregistrare...../Data.....

GRILA DE EVALUARE TEHNICA

MĂSURA 6. Protecția și conservarea patrimoniului local cultural, etnografic și de mediu

- OPERAȚIUNEA 6.3. – Amenajarea unităților muzeale și a expozițiilor pentru promovarea turistică a patrimoniului material și imaterial al zonei pescărești
- OPERAȚIUNEA 6.4. – Restabilirea potențialului de producție a speciilor piscicole de interes comercial

Titlul proiectului

Nr. de înregistrarea proiectului:.....

Numele prenumele/Denumirea Solicitantului :

Statutul juridic

Fax :.....Tel:.....email:.....

Date personale (responsabil legal de proiect)

Nume:.....

Prenume:.....

Funcția responsabilului legal de proiect:.....

Fax:.....Tel:.....email:.....

Durata de implementare a proiectului:

Bugetul propus:.....

Contribuția publică:.....Contribuția privată:.....

Grila de evaluare tehnică			
	Denumire criteriu	Pct.. din Dosarul CF	Punctaj
1.	Relevanța proiectului la realizarea obiectivelor strategiei de dezvoltare a zonei pescărești		
1.1	Relevanța proiectului pentru obiectivele măsurii și ale operațiunii		
	a. Solicitantul demonstrează modul în care proiectul este parte integrantă a strategiei locale și modul în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei. Solicitantul demonstrează modalitatea în care proiectul conduce la un impact economic mai mare 6 pct.	CF PA Rezultate anticipate	



ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ “PRUT - DUNĂRE” GALATI
Strategia de dezvoltare durabilă a zonei pescărești

	<p>b. Solicitantul demonstrează parțial modul în care proiectul este parte integrantă a strategiei locale și modul în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei.</p> <p>Solicitantul demonstrează parțial modalitatea în care proiectul conduce la un impact economic mai mare 3 pct.</p> <p>c. Solicitantul nu demonstrează modul în care proiectul este parte integrantă a strategiei locale și modul în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei.</p> <p>Solicitantul nu demonstrează modalitatea în care proiectul conduce la un impact economic mai mare. 0 pct.</p>		
1.2	Crearea și/sau menținerea de locuri de muncă		
	<p>- Pentru Operațiunea 6.3. la Amenajarea unităților muzeale, solicitantul se angajează să creeze/mențină mai mult de 22 locuri de muncă temporare în perioada de derulare proiectului. 6 pct.</p> <p>- Pentru Operațiunea 6.3. la Amenajarea unităților muzeale, solicitantul se angajează să creeze/mențină cel mult 22 locuri de muncă temporare în perioada de derulare proiectului. 3 pct.</p> <p>- Pentru Operațiunea 6.3. la Amenajarea expozițiilor permanente cu valoare turistică și educativă, solicitantul se angajează să creeze/mențină mai mult de 4 locuri de muncă permanente în perioada de derulare proiectului. 6 pct.</p> <p>- Pentru Operațiunea 6.3. la Amenajarea expozițiilor permanente cu valoare turistică și educativă, solicitantul se angajează să creeze/mențină cel mult 4 locuri de muncă permanente în perioada de derulare proiectului. 3 pct.</p> <p>- Pentru Operațiunea 6.4., solicitantul se angajează să creeze/mențină mai mult de 8 locuri de muncă permanente în perioada de derulare proiectului. 6 pct.</p> <p>- Pentru Operațiunea 6.4., solicitantul se angajează să creeze/mențină cel mult 8 locuri de muncă permanente în perioada de derulare proiectului. 3 pct.</p>	<p>CF PA Rezultate anticipate SF/DALI/PT</p>	
1.3.	Proiectele derulate de femei/tineri până în 40 ani		



ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ “PRUT - DUNĂRE” GALATI
Strategia de dezvoltare durabilă a zonei pescărești

	<p>a. Proiectul derulat de femei/tineri pana in 40 ani 4 pct.</p> <p>b. Proiectul nu este derulat de femei/tineri pana in 40 ani 1 pct.</p>	<p>CF PA Rezultate anticipate</p>	
1.4	Importanța proiectului pentru zona pescărească		
	<p>a. proiectul deservește mai mult de o localitate 6 pct.</p> <p>b. proiectul deservește o localitate 3 pct.</p>	<p>CF PA Rezultate anticipate SF/DALI/PT Certificat de urbanism</p>	
1.5	Utilizarea resurselor locale		
	<p>a. În activitatea curentă, solicitantul/partenerul/organizația utilizează preponderent resurse naturale/ materie primă și forță de muncă locale. 3-6 pct.</p> <p>b. În activitatea curentă, solicitantul/partenerul/organizația utilizează parțial resurse naturale /materie primă și forță de muncă locale. 1-3 pct.</p> <p>c. În activitatea curentă, solicitantul/partenerul/organizația nu utilizează resurse naturale / materie primă și forță de muncă locale. 0-1 pct.</p>	<p>CF. SF/DALI/PT PA</p>	
1.6	Promovarea egalității de șanse și a nediscriminării		
	<p>a. Solicitantul implementează, în mod curent, o politică privind nediscriminarea și, în contextul acestui proiect, identifică potențiale aspecte legate de discriminare și prevede mecanisme de asigurare a egalității de șanse, inclusiv în cadrul contractelor de achiziții. Proiectul prevede crearea de facilități / adaptarea infrastructurii/ echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilități, unde este cazul. 3-6 pct.</p> <p>b. Solicitantul respectă cerințe minime în domeniu. 1-3 pct.</p> <p>c. Solicitantul nu identifică cerințe minime în domeniu. 0 pct.</p>	<p>CF P.A. SF/DALI/PT</p>	
1.7	Promovarea dezvoltării durabile (protecția mediului și eficiența energetică)		



ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ “PRUT - DUNĂRE” GALATI
Strategia de dezvoltare durabilă a zonei pescărești

	<p>a. Proiectul implementează măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice 3-6 pct.</p> <p>b. Proiectul respectă cerințe minime în privința protejării mediului înconjurător și a eficienței energetice 1-3 pct.</p> <p>c. Proiectul nu respectă cerințe minime în privința protejării mediului înconjurător și a eficienței energetice 0 pct.</p>	<p>CF. SF/DALI/PT PA</p> <p>Fisa tehnica de mediu sau acordul de mediu</p>	
1.8	Utilizarea noilor tehnologii și promovarea societății informaționale		
	<p>a. Investiția propusă conduce la creșterea gradului de utilizare a tehnologiilor noi, moderne și/sau a soluțiilor informatice în procesul de producție/ prestare servicii. Proiectul are potențial inovativ. 3- 6 pct.</p> <p>b. Investiția propusă menține/ nu duce la creșterea gradului de utilizare a tehnologiilor noi, moderne și/sau a soluțiilor informatice în procesul de producție / prestare servicii (potențialul inovativ al proiectului este nesemnificativ) 0-3 pct.</p>	<p>CF PA</p>	
2.	Calitatea, maturitatea și sustenabilitatea proiectului		
2.1	Capacitatea solicitantului de a realiza investiția propusă din punct de vedere tehnic		
	<p>a. Resursele materiale și umane (echipa de proiect) sunt clar definite și sunt adecvate pentru implementarea proiectului. Solicitantul are experiență în domeniul de activitate ce face obiectul proiectului propus. 2-3 pct.</p> <p>b. Resursele materiale și umane (echipa de proiect) sunt suficiente. Atribuțiile membrilor echipei de proiect nu acoperă în totalitate activitățile prevăzute pentru managementul și implementarea proiectului. Solicitantul are experiență relativă în domeniul de activitate ce face obiectul proiectului propus. 0.5-1.5 pct.</p> <p>c. Resursele materiale și umane (echipa de proiect) sunt insuficiente. Solicitantul nu are experiență în domeniul de activitate</p>	<p>PA</p>	



ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ “PRUT - DUNĂRE” GALATI
Strategia de dezvoltare durabilă a zonei pescărești

	ce face obiectul proiectului propus (nu a mai desfășurat activitatea economică ce face obiectul proiectului). 0-0.5 pct.		
2.2	Gradul de pregătire/maturitate a proiectului		
	<p>Operațiunea 6.3, unități muzeale Pentru proiecte cu construcții-montaj:</p> <p>a. Solicitantul are toate autorizațiile necesare 6 pct.</p> <p>b. Solicitantul este în curs de obținere a autorizațiilor necesare, are terenul cumpărat (daca este cazul) 3 pct.</p> <p>Pentru proiecte fără construcții-montaj:</p> <p>a. Solicitantul prezintă listă cu achizițiile de bunuri și detalierea specificațiilor tehnice ale acestora, finalizarea achizițiilor este planificată într-un interval prevăzut de maxim 3 luni de la semnarea contractului de finanțare, și prevede obținerea autorizațiilor de funcționare până la finalizarea proiectului (daca este cazul) 6 pct.</p> <p>b. Solicitantul prezintă listă cu achizițiile de bunuri și parțial detalierea specificațiilor tehnice ale acestora, finalizarea achizițiilor este planificată într-un interval prevăzut de peste 4 luni de la semnarea contractului de finanțare, și nu prevede termenul de obținere a autorizațiilor de funcționare (daca este cazul) 3 pct.</p>	<p>CF SF/DALI/PT Avize, autorizații, anexe la S.F.</p> <p>Acte de proprietate / administrare</p> <p>Părți desenate S.F.</p> <p>PA</p>	
2.3	Metodologia de implementare a proiectului DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC		
	<p>a. Obiectivele proiectului sunt clare și pot fi atinse în perspectiva realizării proiectului. Activitățile proiectului sunt clar identificate și detaliate și strâns corelate în cadrul calendarului de realizare, cu atribuțiile membrilor echipei de proiect și cu planificarea achizițiilor publice. Rezultatele anticipate și indicatorii de realizare sunt corelați cu activitățile și țintele stabilite sunt fezabile. Sunt identificate riscuri și mecanisme adecvate de gestionare a riscurilor 3 pct.</p> <p>b. Obiectivele proiectului pot fi parțial atinse în perspectiva realizării proiectului. Activitățile proiectului sunt identificate și detaliate și parțial corelate în cadrul calendarului de realizare, cu atribuțiile membrilor</p>	<p>CF A.4 S.F./DALI/PT P.A.</p>	



ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ “PRUT - DUNĂRE” GALATI
Strategia de dezvoltare durabilă a zonei pescărești

	<p>echipei de proiect și parțial corelate cu planificarea achizițiilor publice. Rezultatele anticipate și indicatorii de realizare sunt parțial corelați cu activitățile și țintele stabilite sunt parțial fezabile. Sunt identificate riscuri însă mecanismele de gestionare a riscurilor sunt ineficace 1.5 pct.</p> <p>c. Obiectivele proiectului nu sunt realiste în perspectiva realizării proiectului. Activitățile proiectului sunt identificate dar nu sunt corelate nici în cadrul calendarului de realizare, cu atribuțiile membrilor echipei de proiect și nici cu planificarea achizițiilor publice. Rezultatele anticipate și indicatorii de realizare sunt slab corelați cu activitățile iar țintele stabilite nu sunt fezabile. Nu sunt identificate riscuri sau mecanisme de gestionare a lor 0.5 pct.</p>		
2.4	Coerența documentației tehnico-economice		
	<p>a. Datele sunt suficiente, corecte și justificate. <i>Părțile desenate sunt complete și corespund cu părțile scrise. Piesele scrise sunt corelate și respecta în totalitate concluziile din studiile de teren, expertiza tehnica, audit energetic, PUZ, etc. (daca este cazul). 2-3 pct.</i></p> <p>b. Datele sunt suficiente și, în mare măsură justificate. <i>Piesele desenate sunt parțial complete și nu corespund cu părțile scrise / Piesele desenate nu sunt complete și corespund parțial cu părțile scrise. Piesele scrise sunt corelate și respecta concluziile din studiile de teren, expertiza tehnica, audit energetic, PUZ, etc. (daca este cazul). 1-2 pct.</i></p> <p>c. Datele sunt insuficiente și, în mica măsură justificate. <i>Piesele desenate sunt parțial complete și nu corespund cu părțile scrise / Piesele desenate nu sunt complete și corespund parțial cu părțile scrise. Piesele scrise sunt parțial corelate și nu respecta în totalitate concluziile din studiile de teren, expertiza tehnica, audit energetic, PUZ, etc. (daca este cazul) 0.5-1 pct.</i></p> <p>d. Datele sunt insuficiente și/sau slab justificate. <i>Piesele desenate nu sunt complete și nu corespund cu</i></p>	SF/DALI/PT PA (după caz)	



ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ “PRUT - DUNĂRE” GALATI
Strategia de dezvoltare durabilă a zonei pescărești

	<i>părțile scrise. Piesele scrise nu sunt corelate și nu respecta în totalitate concluziile din studiile de teren, expertiza tehnică, audit energetic, PUZ, etc. (dacă este cazul) 0-0.5 pct.</i>		
2.5	Relevanța soluției propuse de proiect		
	<p>a. Soluția propusă prin proiect răspunde în totalitate scopului/ obiectivelor acestuia. Situația actuală/existența a obiectivului de investiții este detaliată și completă. Descrierea constructivă/funcțională și tehnologică este detaliată și completă. Descrierea lucrărilor de bază/lucrărilor de modernizare/funcțională a dotărilor, s.a. este detaliată și completă. Sunt descrise detaliat funcțiunile și capacitățile, sistemul funcțional pe specialități. Este realizată analiza de consum a utilităților sau consumul de utilități. <i>Sunt prezentate toate piesele desenate solicitate conform HG 28/2008 (dacă este cazul).</i> 6 pct.</p> <p>b. Soluția propusă prin proiect răspunde parțial scopului/ obiectivelor acestuia. Situația actuală/existența a obiectivului de investiții este parțial descrisă și completă. Descrierea constructivă/funcțională și tehnologică este parțial prezentată și completă. Descrierea lucrărilor de bază/lucrărilor de modernizare/funcțională a dotărilor, s.a. este parțial prezentată și completă. Sunt descrise funcțiunile și capacitățile, sistemul funcțional pe specialități. <i>Sunt prezentate majoritatea pieselor desenate solicitate conform HG 28/2008 (dacă este cazul).</i> 3 pct.</p> <p>c. Soluția propusă prin proiect răspunde în mică măsură scopului/ obiectivelor acestuia. Nu sunt descrise funcțiunile și capacitățile, sistemul funcțional. <i>Nu sunt prezentate piesele desenate solicitate conform HG 28/2008 (dacă este cazul).</i> 1 pct.</p>	SF/DALI/PT	
2.6	Sustenabilitatea proiectului după încetarea finanțării nerambursabile din punct de vedere tehnic		
	<p>a. Solicitantul dovedește capacitate solidă de a asigura menținerea, întreținerea investiției, după încheierea proiectului și încetarea finanțării nerambursabile 3 pct.</p> <p>b. Solicitantul dovedește capacitate relativă de a asigura menținerea, întreținerea investiției, după încheierea proiectului și încetarea finanțării nerambursabile 1.5 pct.</p>	S.F/DALI/PT PA	



ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ "PRUT - DUNĂRE" GALATI
Strategia de dezvoltare durabilă a zonei pescărești

	c. Fluxul de numerar cumulat este negativ cel puțin într-un an din perioada proiecției 0 pct.		
--	--	--	--

Fiecare subcriteriu de mai sus va fi punctat de la 0 la 6.

Punctajul obținut la un criteriu reprezintă suma punctajelor obținute la subcriteriile respective.

În urma evaluării tehnice și financiare, se califică numai proiectele care obțin un punctaj de minim 51.

Punctarea a cel puțin unuia dintre subcriterii cu 0 conduce automat la respingerea proiectului.

Elaborat de:.....

Data finalizării completării grilei de evaluare