



ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ "PRUT - DUNĂRE" GALATI
Strategia de dezvoltare durabilă a zonei pescărești

(Anexa 9CF din Ghidul de finanțare)

Nr. de înregistrare...../Data.....

GRILA DE EVALUARE FINANCIARA

MĂSURA 6. Protecția și conservarea patrimoniului local cultural, etnografic și de mediu

OPERATIUNEA 6.1. - Campanii de educare și conștientizare privind protecția mediului acvatic

OPERAȚIUNEA 6.2. - Promovarea acvaculturii organice

Titlul proiectului

Nr. de înregistrarea proiectului:.....

Numele prenumele/Denumirea Solicitantului :

.....
Statutul juridic

Fax :.....Tel:.....email:.....

Date personale (responsabil legal de proiect)

Nume:.....

Prenume:.....

Funcția responsabilului legal de proiect:.....

Fax:.....Tel:.....email:.....

Durata de implementare a proiectului:

Bugetul propus:.....

Contribuția publică:.....Contribuția privată:.....

Grila de evaluare financiară			
	Denumire criteriu	Pct. din Dosarul CF	Punctaj
2.	Calitatea, maturitatea și sustenabilitatea proiectului		
2.1	Capacitatea solicitantului de a implementa proiectul din punct de vedere financiar		
	a. Resursele materiale și umane (echipa de proiect) sunt clar definite și sunt adecvate pentru implementarea proiectului. 2-3 pct		
	b. Resursele materiale și umane (echipa de proiect) sunt suficiente. 0.5-1.5 pct	CF	



ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ “PRUT - DUNĂRE” GALATI
Strategia de dezvoltare durabilă a zonei pescărești

	c. Resursele materiale și umane (echipa de proiect) sunt insuficiente. 0 -0.5 pct		
2.2	Metodologia de implementare a proiectului DIN PUNCT DE VEDERE FINANCIAR		
	<p>a. Obiectivele proiectului sunt clare și pot fi atinse în perspectiva realizării proiectului. Activitățile proiectului sunt clar identificate și detaliate și strâns corelate în cadrul calendarului de realizare, cu atribuțiile membrilor echipei de proiect și cu planificarea achizițiilor publice. Rezultatele anticipate și indicatorii de realizare sunt corelați cu activitățile și țintele stabilite sunt fezabile. Sunt identificate riscuri și mecanisme adecvate de gestionare a riscurilor 3 pct</p> <p>b. Obiectivele proiectului pot fi parțial atinse în perspectiva realizării proiectului. Activitățile proiectului sunt identificate și detaliate și parțial corelate în cadrul calendarului de realizare, cu atribuțiile membrilor echipei de proiect și parțial corelate cu planificarea achizițiilor publice. Rezultatele anticipate și indicatorii de realizare sunt parțial corelați cu activitățile și țintele stabilite sunt parțial fezabile. Sunt identificate riscuri însă mecanismele de gestionare a riscurilor sunt ineficace 1.5 pct</p> <p>c. Obiectivele proiectului nu sunt realiste în perspectiva realizării proiectului. Activitățile proiectului sunt identificate dar nu sunt corelate nici în cadrul calendarului de realizare, cu atribuțiile membrilor echipei de proiect și nici cu planificarea achizițiilor publice. Rezultatele anticipate și indicatorii de realizare sunt slab corelați cu activitățile iar țintele stabilite nu sunt fezabile. Nu sunt identificate riscuri sau mecanisme de gestionare a lor 0.5 pct</p>	CF A.4	
2.3	Bugetul proiectului		
	a. Bugetul este complet și corelat cu activitățile prevăzute, resursele alocate/estimate și este justificat față de obiectivele propuse și rezultatele estimate. Costurile sunt corect calculate, detaliate, coerente și realiste și necesare pentru implementarea proiectului. Bugetul proiectului a fost corect repartizat pe sursele	Anexa 2, Bugetul proiectului	



ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ “PRUT - DUNĂRE” GALATI
Strategia de dezvoltare durabilă a zonei pescărești

	de finanțare existente. 6 pct		
	b. Bugetul este complet și parțial corelat cu activitățile prevăzute, resursele alocate/estimate și este justificat față de obiectivele propuse și rezultatele estimate. Costurile sunt parțial corect calculate, detaliate, coerente și realiste și necesare pentru implementarea proiectului. Bugetul proiectului a fost parțial corect repartizat pe sursele de finanțare existente. 3 pct		
2.4	Sustenabilitatea proiectului din punct de vedere financiar		
	a. Solicitantul a identificat acțiunile necesare pentru asigurarea continuității proiectului, a identificat și estimat disponibilitatea resurselor financiare necesare sustenabilității proiectului. 3 pct	CF	
	b. Solicitantul identifică parțial acțiunile necesare pentru asigurarea continuității proiectului, estimează disponibilitate relativă a resurselor financiare necesare sustenabilității proiectului. 1.5 pct		
	c. Solicitantul nu identifică acțiunile necesare pentru asigurarea continuității proiectului, nu estimează disponibilitatea resurselor financiare necesare sustenabilității proiectului. 0 pct		

Fiecare subcriteriu de mai sus va fi punctat de la 0 la 6.

Punctajul obținut la un criteriu reprezintă suma punctajelor obținute la subcriteriile respective.

În urma evaluării tehnice și financiare, se califică numai proiectele care obțin un punctaj de minim 51.

Punctarea a cel puțin unuia dintre subcriterii cu 0 conduce automat la respingerea proiectului.

Elaborat de:.....

Data finalizării completării grilei de evaluare