



**ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ "PRUT - DUNĂRE" GALAȚI**  
Strategia de dezvoltare durabilă a zonei pescărești

Nr. de înregistrare...../Data.....

**Anexa 9A**

**GRILA DE EVALUARE TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ**

**MĂSURA: 1 – DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU ECOTURISM ȘI AGREMENT CU PROFIL PISCICOL**

- OPERAȚIUNEA 1.1: AMENAJAREA DE BAZE PENTRU ECOTURISM ȘI/SAU AGREMENT CU SPECIFIC PESCĂRESC
- OPERAȚIUNEA 1.2: AMENAJAREA DE TRASEE TURISTICE TEMATICE CU PROFIL PESCĂRESC
- OPERAȚIUNEA 1.3: MODERNIZAREA UNITĂȚILOR DE ACVACULTURĂ ȘI/SAU PROCESARE PENTRU ACTIVITĂȚI DE TURISM PISCICOL
- OPERAȚIUNEA 1.4: AMENAJAREA UNITĂȚILOR TURISTICE CU FUNCȚIUNI DE CAZARE ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ CU PROFIL PESCĂRESC DIN ZONĂ PESCĂREASCĂ (REABILITAREA CLĂDIRILOR EXISTENTE)

Titlul proiectului .....

Nr. de înregistrare al proiectului:.....

Numele prenumele/Denumirea Solicitantului :

Statutul juridic .....

Fax :.....Tel:.....email:.....

Date personale (responsabil legal de proiect)

Nume:.....

Prenume:.....

Funcția responsabilului legal de proiect:.....

Fax:.....Tel:.....email:.....

Durata de implementare a proiectului:

Bugetul propus:.....

Contribuția publică:.....Contribuția privată:.....

Grila de evaluare tehnică și financiară			
	Denumire criteriu	Pct. din Dosarul CF	Punctaj
1.	Relevanța proiectului la realizarea obiectivelor strategiei de dezvoltare a zonei pescărești		
1.1	Relevanța proiectului pentru obiectivele măsurii și ale operațiunii		



**ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ “PRUT - DUNĂRE” GALAȚI**  
**Strategia de dezvoltare durabilă a zonei pescărești**

	<p>a. Solicitantul demonstrează modul în care proiectul este parte integrantă a strategiei locale și modul în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei. Solicitantul demonstrează modalitatea în care proiectul conduce la un impact economic mai mare <b>6 pct</b></p> <p>b. Solicitantul demonstrează parțial modul în care proiectul este parte integrantă a strategiei locale și modul în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei. Solicitantul demonstrează parțial modalitatea în care proiectul conduce la un impact economic mai mare <b>3 pct</b></p> <p>c. Solicitantul nu demonstrează modul în care proiectul este parte integrantă a strategiei locale și modul în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei. Solicitantul nu demonstrează modalitatea în care proiectul conduce la un impact economic mai mare. <b>0 pct</b></p>	CF PA Rezultate anticipate	
<b>1.2</b>	<b>Crearea și/sau menținerea de locuri de muncă</b>		
	<p>a. Solicitantul se angajează să creeze /mențină mai multe locuri de muncă temporare sau permanente decât cele prevăzute în ghid, la cap 2.2 pct.5 - <b>6 pct</b></p> <p>b. Solicitantul se angajează să creeze / mențină atâtea locuri de muncă temporare sau permanente câte sunt prevăzute în ghid, la cap. 2.2 pct.5 - <b>3 Pct</b></p>	CF PA Rezultate anticipate SF/DALI/PT	
<b>1.3.</b>	<b>Proiectele derulate de femei/tineri până în 40 ani</b>		
	<p>a. Proiectul derulat de femei/tineri până în 40 ani <b>3 pct</b></p> <p>b. Proiectul nu este derulat de femei/tineri până în 40 ani <b>1 pct</b></p>	CF PA Rezultate anticipate	
<b>1.4</b>	<b>Importanța proiectului pentru zona pescărească</b>		
	<p>a. proiectul deservește mai mult de o localitate <b>6 pct</b></p> <p>b. proiectul deservește o localitate</p>	CF PA Rezultate anticipate SF/DALI/PT	



**ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ “PRUT - DUNĂRE” GALAȚI**  
**Strategia de dezvoltare durabilă a zonei pescărești**

	<b>3 pct</b>	Certificat de urbanism	
<b>1.5</b>	<b>Utilizarea resurselor locale</b>		
	<p>a. În activitatea curentă, solicitantul/partenerul/organizația utilizează preponderent resurse naturale/ materie primă și forță de muncă locale. <b>3-6 pct</b></p> <p>b. În activitatea curentă, solicitantul/partenerul/organizația utilizează parțial resurse naturale /materie primă și forță de muncă locale. <b>1-3 pct</b></p> <p>c. În activitatea curentă, solicitantul/partenerul/organizația nu utilizează resurse naturale / materie primă și forță de muncă locale. <b>0-1 pct</b></p>	CF. SF/DALI/PT PA	
<b>1.6</b>	<b>Promovarea egalității de șanse și a nediscriminării</b>		
	<p>a. Solicitantul implementează, în mod curent, o politică privind nediscriminarea și, în contextul acestui proiect, identifică potențiale aspecte legate de discriminare și prevede mecanisme de asigurare a egalității de șanse, inclusiv în cadrul contractelor de achiziții. Proiectul prevede crearea de facilități / adaptarea infrastructurii/ echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilități, unde este cazul. <b>3-6 pct</b></p> <p>b. Solicitantul respectă cerințe minime în domeniu. <b>1-3 pct</b></p> <p>c. Solicitantul nu identifică cerințe minime în domeniu. <b>0 pct</b></p>	CF P.A. SF/DALI/PT	
<b>1.7</b>	<b>Promovarea dezvoltării durabile (protecția mediului și eficiența energetică)</b>		
	<p>a. Proiectul implementează măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice <b>3-6 pct</b></p> <p>b. Proiectul respectă cerințe minime în privința protejării mediului înconjurător și a eficienței energetice <b>1-3 pct</b></p> <p>c. Proiectul nu respectă cerințe minime în privința protejării mediului înconjurător și a eficienței energetice <b>0 pct</b></p>	CF. SF/DALI/PT PA  Fisa tehnica de mediu sau acordul de mediu	



**ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ “PRUT - DUNĂRE” GALAȚI**  
**Strategia de dezvoltare durabilă a zonei pescărești**

1.8	<b>Utilizarea noilor tehnologii și promovarea societății informaționale</b>		
	<p>a. Investiția propusă conduce la creșterea gradului de utilizare a tehnologiilor noi, moderne și/sau a soluțiilor informatice în procesul de producție/ prestare servicii. Proiectul are potențial inovativ. <b>3- 6 pct</b></p> <p>b. Investiția propusă menține/ nu duce la creșterea gradului de utilizare a tehnologiilor noi, moderne și/sau a soluțiilor informatice în procesul de producție / prestare servicii (potențialul inovativ al proiectului este nesemnificativ) <b>0-3 pct</b></p>	CF PA	
2.	<b>Calitatea, maturitatea și sustenabilitatea proiectului</b>		
2.1	Capacitatea solicitantului de a realiza investiția propusă		
	<p>a. Resursele materiale și umane (echipa de proiect) sunt clar definite și sunt adecvate pentru implementarea proiectului. Solicitantul are experiență în domeniul de activitate ce face obiectul proiectului propus. Cifra de afaceri aferentă ultimului exercițiu financiar este cel puțin egală cu finanțarea nerambursabilă solicitată (după caz). <b>4-6 pct</b></p> <p>b. Resursele materiale și umane (echipa de proiect) sunt suficiente. Atribuțiile membrilor echipei de proiect nu acoperă în totalitate activitățile prevăzute pentru managementul și implementarea proiectului. Solicitantul are experiență relativă în domeniul de activitate ce face obiectul proiectului propus. Cifra de afaceri aferentă ultimului exercițiu financiar reprezintă 50% din cuantumul finanțării nerambursabile solicitate (după caz). <b>1-3 pct</b></p> <p>c. Resursele materiale și umane (echipa de proiect) sunt insuficiente. Solicitantul nu are experiență în domeniul de activitate ce face obiectul proiectului propus (nu a mai desfășurat activitatea economică ce face obiectul proiectului). Cifra de afaceri aferentă ultimului exercițiu financiar reprezintă maxim 30% din cuantumul finanțării nerambursabile solicitate (după caz). <b>0-1 pct</b></p>	PA	



**ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ “PRUT - DUNĂRE” GALAȚI**  
**Strategia de dezvoltare durabilă a zonei pescărești**

2.2	Gradul de pregătire/maturitate a proiectului		
	<p><b>Pentru operațiunea 1.1, proiecte cu construcții-montaj:</b></p> <p>a. Solicitantul are toate autorizațiile necesare <b>6 pct</b></p> <p>b. Solicitantul este în curs de obținere a autorizațiilor necesare, are terenul cumpărat (daca este cazul) <b>3 pct</b></p> <p><b>Pentru operațiunile 1.2, 1.3 și 1.4:</b></p> <p><b>Pentru proiecte cu construcții-montaj:</b></p> <p>c. Solicitantul a efectuat procedura de achiziție publică pentru executia Proiectului de Execuție, finalizarea Proiectului de execuție este planificata într-un interval prevăzut de maxim 3 luni de la depunerea Cererii de Finanțare, are autorizațiile necesare, are terenul cumpărat (daca este cazul) <b>6 pct</b></p> <p>d. Solicitantul a demarat procedura de achiziție publică, finalizarea Proiectului de Execuție este planificata în maxim 6 luni de la depunerea Cererii de Finanțare, este în curs de obținere a autorizațiilor necesare, are terenul cumpărat (daca este cazul) <b>3 pct</b></p> <p><b>Pentru proiecte fără construcții-montaj:</b></p> <p>e. Solicitantul prezintă listă cu achizițiile de bunuri și detalierea specificațiilor tehnice ale acestora, finalizarea achizițiilor este planificata într-un interval prevăzut de maxim 3 luni de la semnarea contractului de finanțare, și prevede obținerea autorizațiilor de funcționare până la finalizarea proiectului (daca este cazul) <b>6 pct</b></p> <p>f. Solicitantul prezintă listă cu achizițiile de bunuri și parțial detalierea specificațiilor tehnice ale acestora, finalizarea achizițiilor este planificata într-un interval prevăzut de peste 4 luni de la semnarea contractului de finanțare, și nu prevede termenul de obținere a autorizațiilor de funcționare (daca este cazul) <b>3 pct</b></p>	<p>CF SF/DALI/PT Avize, autorizații, Acte de proprietate / administrare</p> <p>Parti desenate. SF/PT</p> <p>PA</p>	
2.3	Metodologia de implementare a proiectului		
	a. <b>Obiectivele</b> proiectului sunt clare și pot fi atinse în perspectiva realizării proiectului. <b>Activitățile</b>	CF	



**ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ “PRUT - DUNĂRE” GALAȚI**  
**Strategia de dezvoltare durabilă a zonei pescărești**

	<p>proiectului sunt clar identificate și detaliate și strâns corelate în cadrul <b>calendarului</b> de realizare, cu atribuțiile membrilor echipei de proiect și cu <b>planificarea achizițiilor publice. Rezultatele anticipate și indicatorii</b> de realizare sunt corelați cu activitățile și țintele stabilite sunt fezabile. Sunt identificate <b>riscuri</b> și mecanisme adecvate de gestionare a riscurilor <b>6 pct</b></p> <p>b. <b>Obiectivele</b> proiectului pot fi parțial atinse în perspectiva realizării proiectului. <b>Activitățile</b> proiectului sunt identificate și detaliate și parțial corelate în cadrul <b>calendarului</b> de realizare, cu atribuțiile membrilor echipei de proiect și parțial corelate cu <b>planificarea achizițiilor publice. Rezultatele anticipate și indicatorii</b> de realizare sunt parțial corelați cu activitățile și țintele stabilite sunt parțial fezabile. Sunt identificate <b>riscuri</b> însă mecanismele de gestionare a riscurilor sunt ineficace <b>3 pct</b></p> <p>c. <b>Obiectivele</b> proiectului nu sunt realiste în perspectiva realizării proiectului. <b>Activitățile</b> proiectului sunt identificate dar nu sunt corelate nici în cadrul <b>calendarului</b> de realizare, cu atribuțiile membrilor echipei de proiect și nici cu <b>planificarea achizițiilor publice. Rezultatele anticipate și indicatorii</b> de realizare sunt slab corelați cu activitățile iar țintele stabilite nu sunt fezabile. Nu sunt identificate riscuri sau mecanisme de gestionare a lor <b>1 pct</b></p>	<p>S.F./DALI/PT P.A.</p>	
<p><b>2.4</b></p>	<p><b>Coerența documentației tehnico-economice</b></p>		
	<p>a. Datele sunt suficiente, corecte și justificate. Devizul general/Planul financiar respecta metodologia in conformitate cu modelul cadru solicitat. Devizele (general și pe obiecte)/planul financiar estimative sunt clare, complete, realiste și strâns corelate cu piesele desenate/specificațiile tehnice. <i>Părțile desenate sunt complete și corespund cu părțile scrise. Piesele scrise sunt corelate si respecta in totalitate concluziile din studiile de teren, expertiza tehnica, audit energetic, PUZ, etc. (daca este cazul).</i></p>	<p>SF/DALI/PT PA (după caz)</p>	



**ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ “PRUT - DUNĂRE” GALAȚI**  
**Strategia de dezvoltare durabilă a zonei pescărești**

	<p><b>4-6 pct</b></p> <p>b. Datele sunt suficiente și, în mare măsură justificate. Devizul general/planul financiar respecta metodologia in conformitate cu modelul cadru solicitat (Anexa 4 si Anexa 5). Devizele (general și pe obiecte) estimative/planul financiar sunt parțial complete și parțial corelate cu piesele desenate/specificațiile tehnice. <i>Piesele desenate sunt partial complete și nu corespund cu părțile scrise / Piesele desenate nu sunt complete și corespund partial cu părțile scrise. Piesele scrise sunt corelate si respecta concluziile din studiile de teren, expertiza tehnica, audit energetic, PUZ, etc. (daca este cazul). 2-4 pct</i></p> <p>c. Datele sunt insuficiente și, în mica măsură justificate. Devizul general/planul financiar nu respecta metodologia in conformitate cu modelul cadru solicitat (Anexa 4 si Anexa 5). Devizele (general și pe obiecte) estimative/planul financiar sunt partial complete și nu sunt corelate cu părțile desenate. <i>Piesele desenate sunt partial complete și nu corespund cu părțile scrise / Piesele desenate nu sunt complete și corespund partial cu părțile scrise. Piesele scrise sunt partial corelate si nu respecta in totalitate concluziile din studiile de teren, expertiza tehnica, audit energetic, PUZ, etc. (daca este cazul) 1-2 pct</i></p> <p>d. Datele sunt insuficiente și/sau slab justificate. Devizele (general și pe obiecte) estimative/planul financiar nu sunt corelate cu părțile desenate/specificațiile tehnice. <i>Piesele desenate nu sunt complete și nu corespund cu părțile scrise. Piesele scrise nu sunt corelate si nu respecta in totalitate concluziile din studiile de teren, expertiza tehnica, audit energetic, PUZ, etc. (daca este cazul) 0-1 pct</i></p>		
<p><b>2.5</b></p>	<p><b>Relevanta solutiei propuse de proiect</b></p>		
	<p>a. Soluția propusă prin proiect răspunde în totalitate scopului/ obiectivelor acestuia. Situația</p>	<p>SF/DALI/PT</p>	



**ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ “PRUT - DUNĂRE” GALAȚI**  
**Strategia de dezvoltare durabilă a zonei pescărești**

	<p>actuala/existența a obiectivului de investiții este detaliată și completă. Descrierea constructivă/funcțională și tehnologică este detaliată și completă. Descrierea lucrărilor de bază/lucrărilor de modernizare/funcțională a dotărilor, s.a. este detaliată și completă.</p> <p>Sunt descrise detaliat funcțiunile și capacitățile, sistemul funcțional pe specialități. Este realizată analiza de consum a utilitatilor sau consumul de utilități.</p> <p><i>Sunt prezentate toate piesele desenate solicitate conform HG28/2008 (dacă este cazul).</i></p> <p>b. Soluția propusă prin proiect răspunde parțial scopului/obiectivelor acestuia. Situația actuală/existența a obiectivului de investiții este parțial descrisă și completă.</p> <p>Descrierea constructivă/funcțională și tehnologică este parțial prezentată și completă. Descrierea lucrărilor de bază/lucrărilor de modernizare/funcțională a dotărilor, s.a. este parțial prezentată și completă.</p> <p>Sunt descrise funcțiunile și capacitățile, sistemul funcțional pe specialități.</p> <p><i>Sunt prezentate majoritatea pieselor desenate solicitate conform HG 28/2008 (dacă este cazul).</i></p> <p>Soluția propusă prin proiect răspunde în mică măsură scopului/obiectivelor acestuia. Nu sunt descrise funcțiunile și capacitățile, sistemul funcțional. <i>Nu sunt prezentate piesele desenate solicitate conform HG 28/2008 (dacă este cazul).</i></p>		
<p><b>2.6</b></p>	<p><b>Calitatea planului de afaceri</b></p>		
	<p>a. Datele sunt suficiente, corecte și justificate. Analiza pieței demonstrează existența unei piețe/cereri certe pentru produsele/serviciile oferite de solicitant/parteneriat. Analiza concurenței identifică competitorii, punctele lor tari și slabe, avantajul competitiv al solicitantului (în termeni tehnici, de marketing, operaționali, organizaționali). Strategia de marketing este realizabilă (identifică instrumente adecvate și eficiente) în condițiile resurselor disponibile. Proiecțiile financiare sunt corelate cu strategia de marketing; sunt corecte și realiste. Calculațiile de costuri și venituri sunt corecte și realiste și fundamentează proiecțiile financiare. <b>6-4 pcte</b></p> <p>b. Datele sunt suficiente și, în mare măsură justificate.</p>	<p>Anexa 5 – PA Anexa 5A Anexa 5B</p>	





**ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ "PRUT - DUNĂRE" GALAȚI**  
**Strategia de dezvoltare durabilă a zonei pescărești**

	<p>Analiza pieței demonstrează existența unei piețe/cereri potențiale pentru produsele/serviciile oferite de microîntreprindere. Analiza concurenței identifică competitorii însă analiza punctele lor tari și slabe, avantajul competitiv al solicitantului (în termeni tehnici, de marketing, operaționali, organizaționali) sunt analizate sumar. Strategia de marketing este parțial realizabilă (identifică instrumente parțial adecvate/ cu eficiență redusă) în condițiile resurselor disponibile. Proiecțiile financiare sunt parțial corelate cu strategia de marketing; sunt parțial corecte/ realiste. Calculațiile de costuri și venituri sunt parțial corecte/ realiste și fundamentează, într-o anumită măsură, proiecțiile financiare. <b>3-2 pcte</b></p> <p>c. Datele sunt insuficiente și/sau slab justificate. Analiza pieței nu demonstrează existența unei piețe/cereri pentru produsele/serviciile oferite de microîntreprindere. Analiza concurenței identifică cel mult competitorii fără a analiza punctele lor tari și slabe și/sau avantajul competitiv al solicitantului. Strategia de marketing nu este realizabilă (nu identifică instrumente adecvate/ eficiente) în condițiile resurselor disponibile. Proiecțiile financiare nu sunt corelate cu strategia de marketing; nu sunt corecte/ realiste. Calculațiile de costuri și venituri nu sunt corecte/ realiste. <b>0-1 pct</b></p>		
<b>2.7</b>	<b>Proiectul necesită cofinanțare din fonduri nerambursabile</b>		
	a. RIRF/C <8%, respectiv VNAF/C < 0 <b>6 pct</b>	Anexa 5B	
	b. RIRF/C >= 8%, respectiv VNAF/C >= 0 <b>0 pct</b>		
<b>2.8</b>	<b>Bugetul proiectului (max 6 pct)</b>		
	a. Bugetul este complet și corelat cu activitățile prevăzute, resursele alocate/estimate și cu devizul general și pe obiecte. Costurile sunt realiste (corect estimate) și necesare pentru implementarea proiectului. <b>6 pct</b>	Bugetul proiectului SF/DALI/PT	
	b. Bugetul este complet și parțial corelat cu activitățile prevăzute, resursele alocate/estimate și/sau cu devizul general și pe obiecte. Costurile sunt parțial realiste (există linii bugetare sub/supraestimate). <b>3 pct</b>		
<b>2.9</b>	<b>Sustenabilitatea proiectului după încetarea finanțării nerambursabile</b>		
	a. Solicitantul dovedește capacitate solidă de a asigura menținerea, întreținerea investiției, după încheierea	S.F/DALI/PT PA	



**ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ “PRUT - DUNĂRE” GALAȚI**  
**Strategia de dezvoltare durabilă a zonei pescărești**

	<p>proiectului și încetarea finanțării nerambursabile (Fluxul de numerar cumulat este pozitiv în fiecare an al proiectiei) <b>6 pct</b></p> <p>b. Solicitantul dovedește capacitate relativă de a asigura menținerea, întreținerea investiției, după încheierea proiectului și încetarea finanțării nerambursabile (Fluxul de numerar cumulat este pozitiv în fiecare an al proiectului, dar sunt ani în care se apropie foarte mult de 0) <b>3 pct</b></p> <p>c. Fluxul de numerar cumulat este negativ cel puțin într-un an din perioada proiectiei <b>0 pct</b></p>		
--	--	--	--

Fiecare subcriteriu de mai sus va fi punctat de la 0 la 6.

Punctajul obținut la un criteriu reprezintă suma punctajelor obținute la subcriteriile respective.

În urma evaluării tehnice și financiare, se califică numai proiectele care obțin un punctaj de minim 24.

Punctarea a cel puțin unuia dintre subcriterii cu 0 conduce automat la respingerea proiectului.

Elaborat de:.....

Verificat de: .....

Aprobat de: .....

***Data finalizării completării grilei de evaluare .....***