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MASURA: 5 — . imbunitatirea capacitatii factorului uman de a sustine dezvoltarea durabila a
zonei
D OPERATIUNEA 5.1- Promovarea oportunitatilor de dezvoltare a activitatilor economice
locale pentru comunitatile pescaresti
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Grila de evaluare tehnica

Denumire criteriu Pct.. din Punctaj
Dosarul CF
1. Relevanta proiectului la realizarea obiectivelor strategiei
de dezvoltare a zonei pescaresti
1.1 Relevanta proiectului pentru obiectivele masurii gi ale

operatiunii
a. Solicitantul demonstreaza modul in care proiectul este

parte integranta a strategiei locale si modul in care CF A4
proiectul contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei. PA
Solicitantul demonstreaza modalitatea in care proiectul

conduce la un impact economic mai mare; Rezultate
6 pct. anticipate

b. Solicitantul demonstreaza partial modul in care proiectul
este parte integranta a strategiei locale si modul in care
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proiectul contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei.
Solicitantul demonstreaza partial modalitatea in care
proiectul conduce la un impact economic mai mare;

3 pct.

c. Solicitantul nu demonstreaza modul in care proiectul
este parte integranta a strategii locale si modul in care
proiectul contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei.

Solicitantul nu demonstreaza modalitatea in care
proiectul conduce la un impact economic mai mare.

0 pct.
1.2 Crearea si/sau mentinerea de locuri de munca
- Pentru Operatiunea 5.1., solicitantul se angajeaza sa creeze CE A4
mai mult de un loc de munca temporar in perioada de derulare PA.
proiectului; 6 pct. Rezultate
- Pentru Operatiunea 5.1., solicitantul se angajeaza sa creeze asr‘;'%‘jfﬁf
un loc de munca temporar in perioada de derulare proiectului.
3 pct.
1.3. Proiectele derulate de femei/tineri pana in 40 ani
a. Proiectul derulat de femei/tineri pana in 40 ani CF
4 pct. sectiunea
PA
b. Proiectul nu este derulat de femei/tineri pana in 40 ani Rezultate
1 pct. anticipate
1.4 Importanta proiectului pentru zona pescareasca
a. proiectul deserveste mai mult de o localitate CFA4
6 pct. PA
Rezultate
b. proiectul deserveste o localitate anticipate
3 pct. SF/DALI
Certificat de
urbanism
1.5 Utilizarea resurselor locale
a. In activitatea curenta, solicitantul/partenerul/organizatia
utilizeaza preponderent resurse naturale/ materie prima
si forta de munca locale; 3-6 pct. CF. Anexa 4
SF/DALI

b. Tn activitatea curents, solicitantul/partenerul/organizatia
utilizeaza partial resurse naturale /materie prima gi forta PA
de munca locale; 1-3 pct.
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c. In activitatea curenta, solicitantul/partenerul/organizatia
nu utilizeaza resurse naturale / materie prima si forta de
munca locale. 0-1 pct.

1.6

Promovarea egalitatii de sanse si a nediscriminarii

a. Solicitantul implementeaza, in mod curent, o politica
privind nediscriminarea si, in contextul acestui proiect,
identifica potentiale aspecte legate de discriminare gi
prevede mecanisme de asigurare a egalitatii de sanse,
inclusiv in cadrul contractelor de achizitii. Proiectul
prevede crearea de facilitati / adaptarea infrastructurii/
echipamentelor pentru accesul persoanelor cu
dizabilitati, unde este cazul, 3-6 pct.

b. Solicitantul respecta cerinte minime in domeniu.
1-3 pct.

c. Solicitantul nu identifica cerinte minime in domeniu.
0 pct.

CFA.75
P.A.
SF/DALI

1.7

Promovarea dezvoltarii durabile (protectia mediului si
eficienta energetica)

a. Proiectul implementeaza masuri de imbunatatire a
calitatii mediului inconjurator gi de crestere a eficientei
energetice; 3-6 pct.

b. Proiectul respecta cerinte minime in privinta protejarii
mediului Tnconjurator si a eficientei energetice;

1-3 pct.

c. Proiectul nu respectéa cerinte minime n privinta

protejarii mediului Tnconjurator si a eficientei energetice.
0 pct.

CF. A7
Anexa 4
SF/DALI

PA

Fisa tehnica
de mediu
sau acordul
de mediu

1.8

Utilizarea noilor tehnologii i promovarea societatii
informationale

a. Investitia propusa conduce la cresterea gradului de
utilizare a tehnologiilor noi, moderne gi/sau a solutiilor
informatice in procesul de productie/ prestare servicii.
Proiectul are potential inovativ;

3- 6 pct.

b. Investitia propusa mentine/ nu duce la cresterea
gradului de utilizare a tehnologiilor noi, moderne si/sau
a solutiilor informatice in procesul de productie /
prestare servicii (potentialul inovativ al proiectului este
nesemnificativ) 0-3 pct.

CF
PA
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2. Calitatea, maturitatea si sustenabilitatea proiectului

21 Capacitatea solicitantului de a realiza investitia propusa din
punct de vedere tehnic
a. Resursele materiale si umane (echipa de proiect) sunt
clar definite si sunt adecvate pentru implementarea
proiectului. Solicitantul are experienta in domeniul de
activitate ce face obiectul proiectului propus. 2-3 pct.

b. Resursele materiale si umane (echipa de proiect) sunt PA
suficiente. Atributile membrilor echipei de proiect nu
acopera in totalitate activitatile prevazute pentru
managementul si implementarea proiectului.

Solicitantul are experienta relativa in domeniul de
activitate ce face obiectul proiectului propus.
0.5-1.5 pct.

c. Resursele materiale si umane (echipa de proiect) sunt
insuficiente.

Solicitantul nu are experienta in domeniul de activitate
ce face obiectul proiectului propus (nu a mai desfasurat
activitatea economica ce face obiectul proiectului).

0-0.5 pct.
2.2 Gradul de pregatire/maturitate a proiectului

Pentru proiecte cu constructii-monta;j: CF

a. Solicitantul a efectuat procedura de achizitie publica SF/DALI
pentru executia Proiectului de Executie, finalizarea Avize,
Proiectului de executie este planificata intr-un interval autorizatii,
prevazut de maxim 3 luni de la depunerea Cererii de anexe la
Finantare, are autorizatiile necesare,are terenul S.F.
cumparat (daca este cazul); 6 pct.

b. Solicitantul a demarat procedura de achizitie publica, Acte de
finalizarea Proiectului de Executie este planificata in proprietate /

maxim 6 luni de la depunerea Cererii de Finantare,este |administrare
in curs de obtinere a autorizatiilor necesare,are terenul

cumparat (daca este cazul). 3 pct. Parti
desenate
Pentru proiecte fara constructii-montaj: S.F.

a. Solicitantul prezinta lista cu achizitiile de bunuri si
detalierea specificatiilor tehnice ale acestora, finalizarea
achizitiilor este planificata intr-un interval prevazut de PA
maxim 3 luni de la semnarea contractului de finantare,
si prevede obtinerea autorizatiilor de functionare pana
la finalizarea proiectului (daca este cazul); 6 pct.
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b. Solicitantul prezinta lista cu achizitiile de bunuri si
partial detalierea specificatiilor tehnice ale acestora,
finalizarea achizitiilor este planificata intr-un interval
prevazut de peste 4 luni de la semnarea contractului de
finantare, si nu prevede termenul de obtinere a
autorizatiilor de functionare (daca este cazul). 3 pct.

2.3 Metodologia de implementare a proiectului DIN PUNCT DE
VEDERE TEHNIC

a. Obiectivele proiectului sunt clare si pot fi atinse n
perspectiva realizarii proiectului. Activitatile proiectului CFAA4
sunt clar identificate si detaliate si strans corelate in S.F./DALI
cadrul calendarului de realizare, cu atributiile P.A.
membrilor echipei de proiect si cu planificarea
achizitiilor publice. Rezultatele anticipate si
indicatorii de realizare sunt corelati cu activitatile gi
tintele stabilite sunt fezabile. Sunt identificate riscuri gi
mecanisme adecvate de gestionare a riscurilor;

3 pct.

b. Obiectivele proiectului pot fi partial atinse n
perspectiva realizarii proiectului. Activitatile proiectului
sunt identificate gi detaliate si partial corelate in cadrul
calendarului de realizare, cu atributiile membrilor
echipei de proiect si partial corelate cu planificarea
achizitiilor publice. Rezultatele anticipate si
indicatorii de realizare sunt partial corelati cu
activitatile si tintele stabilite sunt partial fezabile. Sunt
identificate riscuri insa mecanismele de gestionare a
riscurilor sunt ineficace; 1.5 pct.

c. Obiectivele proiectului nu sunt realiste in perspectiva
realizarii proiectului. Activitatile proiectului sunt
identificate dar nu sunt corelate nici in cadrul
calendarului de realizare, cu atributiile membrilor
echipei de proiect gi nici cu planificarea achizitiilor
publice. Rezultatele anticipate si indicatorii de
realizare sunt slab corelati cu activitatile iar tintele
stabilite nu sunt fezabile. Nu sunt identificate riscuri sau
mecanisme de gestionare a lor.

0.5 pct.
2.4 Coerenta documentatiei tehnico-economice
a. Datele sunt suficiente, corecte si justificate. SF/DALI
Partile desenate sunt complete si corespund cu pértile | PA (dupa
scrise. Piesele scrise sunt corelate si respecta in caz)

totalitate concluziile din studiile de teren, expertiza
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tehnica, audit energetic, PUZ, etc. (daca este cazul);
2-3 pct.

b. Datele sunt suficiente si, in mare masura justificate.
Piesele desenate sunt partial complete gi nu corespund
cu partile scrise / Piesele desenate nu sunt complete si
corespund partial cu pértile scrise. Piesele scrise sunt
corelate si respecta concluziile din studiile de teren,
expertiza tehnica, audit energetic, PUZ, etc. (daca este
cazul), 1-2 pct.

c. Datele sunt insuficiente si, in mica masura justificate.
Piesele desenate sunt partial complete si nu corespund
cu partile scrise / Piesele desenate nu sunt complete si
corespund partial cu partile scrise. Piesele scrise sunt
partial corelate si nu respecta in totalitate concluziile din
studiile de teren, expertiza tehnica, audit energetic,
PUZ, etc. (daca este cazul); 0.5-1 pct.

d. Datele sunt insuficiente si/sau slab justificate.

Piesele desenate nu sunt complete si nu corespund cu
partile scrise. Piesele scrise nu sunt corelate si nu
respecta in totalitate concluziile din studiile de teren,
expertiza tehnica, audit energetic, PUZ, etc. (daca este

cazul). 0-0.5 pct.
2.5 Relevanta solutiei propuse de proiect
a. Solutia propusa prin proiect raspunde in totalitate SF/DALI

scopului/ obiectivelor acestuia. Situatia
actuala/existenta a obiectivului de investitii este
detaliata si completa. Descrierea
constructiva/functionala si tehnologica este detaliata si
completa. Descrierea lucrarilor de baza/lucrarilor de
modernizare/functionala a dotarilor, s.a. este detaliata si
completa.

Sunt descrise detaliat functiunile si capacitatile,
sistemul functional pe specialitati. Este realizata analiza
de consum a utilitatilor sau consumul de utilitati.

Sunt prezentate toate piesele desenate solicitate
conform HG 28/2008/model cadru SF (daca este
cazul); 6 pct.

b. Solutia propusa prin proiect raspunde partial scopului/
obiectivelor acestuia. Situatia actuala/existenta a
obiectivului de investitii este partial descrisa si
completa.

Descrierea constructiva/functionala si tehnologica este
partial prezentata si completa. Descrierea lucrarilor de
baza/lucrarilor de modernizare/functionala a dotarilor,
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s.a. este partial prezentata si completa.
Sunt descrise functiunile si capacitatile, sistemul
functional pe specialitati.
Sunt prezentate majoritatea pieselor desenate solicitate
conform HG 28/2008/model cadru SF (daca este
cazul); 3 pct.

c. Solutia propusa prin proiect raspunde in mica masura
scopului/ obiectivelor acestuia.
Nu sunt descrise functiunile si capacitatile, sistemul
functional.
Nu sunt prezentate piesele desenate solicitate conform
HG 28/2008/model cadru SF Anexa 4 (daca este
cazul). 1 pct.

2.6 Sustenabilitatea proiectului dupa incetarea finantarii
nerambursabile din punct de vedere tehnic

a. Solicitantul dovedeste capacitate solida de a asigura | S.F/DALI

mentinerea, intretinerea investitiei, dupa incheierea PA
proiectului si incetarea finantarii nerambursabile;
3 pct.

b. Solicitantul dovedeste capacitate relativa de a asigura
mentinerea, intretinerea investitiei, dupa incheierea
proiectului si incetarea finantarii nerambursabile;

1.5 pct.

c. Fluxul de numerar cumulat este negativ cel putin intr-
un an din perioada proiectiei.
0 pct.

Fiecare subcriteriu de mai sus va fi punctat de la 0 la 6.

Punctajul obtinut la un criteriu reprezinta suma punctajelor obtinute la subcriteriile respective.

In urma evaluérii tehnice si financiare, se calificd numai proiectele care obtin un punctaj de minim 51.
Punctarea a cel putin unuia dintre subcriterii cu 0 conduce automat la respingerea proiectului.
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