



**ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ "PRUT - DUNĂRE" GALATI**  
Strategia de dezvoltare durabilă a zonei pescărești

(Anexa 9BF din Ghidul de finanțare)

Nr. de înregistrare...../Data.....

**GRILA DE EVALUARE FINANCIARA**

**MASURA: 5 – Îmbunătățirea capacității factorului uman de a susține dezvoltarea durabilă a zonei**

**OPERAȚIUNEA 5.2. - Cursuri de calificare și pregătire a resurselor umane locale din comunitățile pescărești**

**Titlul proiectului .....**

**Nr. de înregistrare al proiectului:.....**

**Numele prenumele/Denumirea Solicitantului :**

**Statutul juridic .....**

**Fax :.....Tel:.....email:.....**

**Date personale (responsabil legal de proiect)**

**Nume:.....**

**Prenume:.....**

**Funcția responsabilului legal de proiect:.....**

**Fax:.....Tel:.....email:.....**

**Durata de implementare a proiectului:**

**Bugetul propus:.....**

**Contribuția publică:.....Contribuția privată:.....**

| <b>Grila de evaluare financiară</b> |   |                            |                |
|-------------------------------------|---|----------------------------|----------------|
|                                     | <b>Denumire criteriu</b>  | <b>Pct. din Dosarul CF</b> | <b>Punctaj</b> |
| <b>2.</b>                           | <b>Calitatea, maturitatea și sustenabilitatea proiectului</b>   |                            |                |
| <b>2.1</b>                          | Capacitatea solicitantului de a implementa proiectul din punct de vedere financiar  |                            |                |
|                                     | a. Resursele materiale și umane (echipa de proiect) sunt clar definite și sunt adecvate pentru implementarea proiectului; <b>2-3 pct.</b>   |                            |                |
|                                     | b. Resursele materiale și umane (echipa de proiect) sunt suficiente. Atribuțiile membrilor echipei de proiect nu acoperă în totalitate activitățile prevăzute pentru managementul și implementarea proiectului. Solicitantul are experiență relativă în domeniul de | CF                         |                |



**ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ “PRUT - DUNĂRE” GALATI**  
**Strategia de dezvoltare durabilă a zonei pescărești**

|            |  |                  |  |
|------------|--|------------------|--|
|            | <p>activitate ce face obiectul proiectului propus;<br/><b>0.5-1.5 pct.</b></p> <p>c. Resursele materiale și umane (echipa de proiect) sunt insuficiente. Solicitantul nu are experiență în domeniul de activitate ce face obiectul proiectului propus (nu a mai desfășurat activitatea economică ce face obiectul proiectului). <b>0 -0.5 pct.</b></p>   |                  |  |
| <b>2.2</b> | Metodologia de implementare a proiectului din punct de vedere financiar  |                  |  |
|            | <p>a. <b>Obiectivele</b> proiectului sunt clare și pot fi atinse în perspectiva realizării proiectului. <b>Activitățile</b> proiectului sunt clar identificate și detaliate și strâns corelate în cadrul <b>calendarului</b> de realizare, cu atribuțiile membrilor echipei de proiect și cu <b>planificarea achizițiilor publice. Rezultatele anticipate și indicatorii</b> de realizare sunt corelați cu activitățile și țintele stabilite sunt fezabile. Sunt identificate <b>riscuri</b> și mecanisme adecvate de gestionare a riscurilor;<br/><b>3 pct.</b></p> <p>b. <b>Obiectivele</b> proiectului pot fi parțial atinse în perspectiva realizării proiectului. <b>Activitățile</b> proiectului sunt identificate și detaliate și parțial corelate în cadrul <b>calendarului</b> de realizare, cu atribuțiile membrilor echipei de proiect și parțial corelate cu <b>planificarea achizițiilor publice. Rezultatele anticipate și indicatorii</b> de realizare sunt parțial corelați cu activitățile și țintele stabilite sunt parțial fezabile. Sunt identificate <b>riscuri</b> însă mecanismele de gestionare a riscurilor sunt ineficace;<br/><b>1.5 pct.</b></p> <p>c. <b>Obiectivele</b> proiectului nu sunt realiste în perspectiva realizării proiectului. <b>Activitățile</b> proiectului sunt identificate dar nu sunt corelate nici în cadrul <b>calendarului</b> de realizare, cu atribuțiile membrilor echipei de proiect și nici cu <b>planificarea achizițiilor publice. Rezultatele anticipate și indicatorii</b> de realizare sunt slab corelați cu activitățile iar țintele stabilite nu sunt fezabile. Nu sunt identificate riscuri sau mecanisme de gestionare a lor. <b>0.5 pct.</b></p> | CF A.4           |  |
| <b>2.3</b> | <b>Bugetul proiectului</b>   |                  |  |
|            | <p>a. Bugetul este complet și corelat cu activitățile prevăzute, resursele alocate/estimate și este justificat față de obiectivele propuse și rezultatele estimate.</p>  | Anexa 2, Bugetul |  |



**ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ “PRUT - DUNĂRE” GALATI**  
**Strategia de dezvoltare durabilă a zonei pescărești**

|            |   |             |  |
|------------|---|-------------|--|
|            | <p>Costurile sunt corect calculate, detaliate, coerente și realiste și necesare pentru implementarea proiectului. Bugetul proiectului a fost corect repartizat pe sursele de finanțare existente; <b>6 pct.</b></p> <p>b. Bugetul este complet și parțial corelat cu activitățile prevăzute, resursele alocate/estimate și este justificat față de obiectivele propuse și rezultatele estimate. Costurile sunt parțial corect calculate, detaliate, coerente și realiste și necesare pentru implementarea proiectului. Bugetul proiectului a fost parțial corect repartizat pe sursele de finanțare existente. <b>3 pct.</b></p>                                    | proiectului |  |
| <b>2.4</b> | <b>Sustenabilitatea proiectului din punct de vedere financiar</b>   |             |  |
|            | <p>a. Solicitantul a identificat acțiunile necesare pentru asigurarea continuității proiectului, a identificat și estimat disponibilitatea resurselor financiare necesare sustenabilității proiectului; <b>3 pct.</b></p> <p>b. Solicitantul identifică parțial acțiunile necesare pentru asigurarea continuității proiectului, estimează disponibilitate relativă a resurselor financiare necesare sustenabilității proiectului; <b>1.5 pct.</b></p> <p>c. Solicitantul nu identifică acțiunile necesare pentru asigurarea continuității proiectului, nu estimează disponibilitatea resurselor financiare necesare sustenabilității proiectului. <b>0 pct.</b></p> | CF          |  |

Fiecare subcriteriu de mai sus va fi punctat de la 0 la 6.

Punctajul obținut la un criteriu reprezintă suma punctajelor obținute la subcriteriile respective.

În urma evaluării tehnice și financiare, se califică numai proiectele care obțin un punctaj de minim 51.

Punctarea a cel puțin unuia dintre subcriterii cu 0 conduce automat la respingerea proiectului.

Elaborat de:.....

***Data finalizării completării grilei de evaluare .....***